NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMO - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK

POSTAVKA Enota Koli ina Cenanaenoto Vrednost brez DDV

2. ODSEK MOSKANJCI - CVETKOVCI

2.1 PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJU NA DELA

211 Priprava in organizacija gradbi$ a z vsemi objekti, pavsal 1,00 0,00
instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko
tehni nih pogojev, naprava za asnih transportnih
poti, oznakami gradbi$ a ter kasnejSa odstranitev
vseh objektov in vzpostavitev prvotnega stanja na
uporabljenih povrsinah

212 Obnova in zavarovanje zakoli be osi tirov m 6.380,00 0,00

2.1.3 Geotehni ni nadzor pri izvedbi del na spodnjem| ocena 1,00 0,00
ustroju

2.14 Nadzor pri kri anju s komunalnimi vodi v asu ocena 1,00 0,00

izvajanja gradbenih del

2.15 Stroski za od3kodnino na kmetijskih in javnih| ocena 1,00 0,00
zemlji§ ih, ki bodo nastali pri izvedbi dostopnih poti
za izvedbo gradbenih del ter deponiranje izkopanih
materialov, ocena

2.1.6 Posek grmovija ter i$ enje terena z odvozom ocena 1,00 0,00
materiala v stalno deponijo

ocena; ca 3.500m2

2.1.7 Izdelava projekta izvedenih del (PID); ocenjeno ocena 1,00 0,00

2.1 PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJU NA  DELA 0,00

1.2 ZGORNJI USTROJ

221 Kompletna odstranitev tira S49 na lesenih pragih z m 6.375,00 0,00
odvozom materiala v deponijio

222 Dobava in kompletno polaganje novega tira UIC 60 m 6.380,00 0,00
na betonskih pragih dol ine 2,60 m, novi gramozni
gredi deb. min 30 cm pod pragom, z elasti no
pritrditvijo ~ (Pandrol).  Kompletho z  vsemi
regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov.

2.2.3 Dobava in pritrditev varnostnega kotnika L m 55,00 0,00
180/180/12mm na betonske pragove z dodatno
luknjo (PVC vlo ek) za tirfon. Na konceh sta
varnostna kotnika ukrivljena proti osi tira in zaklju i
s koni no oblikovanim hrastovim klinom.

-most preko reke Pesnice v km 28+400
-po m1 tira

224 Izdelava aluminotermitskih zvarov z dobavo kom 130,00 0,00
materiala za varjenje
UIC 60

Razpisna dokumentacija - Gradnje POGLAVJE 4 stran 593 -1



NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMO - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK

POSTAVKA Enota Koli ina Cenanaenoto Vrednost brez DDV

2.25 Dobava in vgraditev naprav proti vzdol nemu kom 184,00 0,00
premiku tirnic
-UIC 60
2.2.6 Demonta a za asnih naprav proti vzdol nemu kom 84,00 0,00
premiku tirnic
-UIC 60
2.2.7 Spro$ anje tira v NZT m 6.380,00 0,00
2.2.8 Dobava, izdelava in vgraditev padokazov, komplet kom 16,00 0,00

z izdelavo temeljev
2.2.9 Izdelava in vgraditev hm in km oznak kom 63,00 0,00
2.2.10 Oznake za spremljanje vzdol nih premikov tirnic; kom 2,00 0,00

dobava in vgraditev
-pred jeklenim mostom

2.2 ZGORNJI USTROJ SKUPAJ 0,00

2.3 SPODNJI USTROJ

231 PovrSinski odkop humusa z odrivom oz. m3 2.990,00 0,00
transportom v deponijo

2.3.2 Izkop v materialalu Ill.ktg z odvozom v stalno m3 930,00 0,00
deponijo (bankine in bre ine)

2.3.3 Izkop materiala Ill.ktg - zasek stopnic za razsiritev m3 5,00 0,00
obst.nasipa z odvozom v stalno deponijo

2.34 Sanacija spodnjega ustroja z vlakom; izkop m 6.370,00 0,00
gramozne grede in planuma ter vgraditev tampona
v debelini 40 cm z utrjevanjem, brez dobave
tamponskega materiala

2.35 Prekladanje izkopanega materiala iz vlaka na m3 37.900,00 0,00
kamione ter odvoz v stalno deponijo na razdaljo 15
km

2.3.6 Dobava in vgrajevanje nasipnega-pe$ eno m3 110,00 0,00

gramoznega materiala za razSiritev nasipa proge;
razkladanje,razgrinjanje, planiranje in utrjevanje do
predpisane komprimacije

2.3.7 Dobava in polaganje lo ilnega geosintetika pod m2 48.220,00 0,00
tamponskim slojem

2.3.8 Tamponski sloj: dobava tamponskega materiala z m3 21.340,00 0,00
dovozom po eleznici, razkladanje na za asni
deponiji in nakladanje na specialne vagone vlaka

-tampon iz pe$ eno prodnega materiala 0-32mm;
deb. 40cm
-glej geolosko poro ilo!!

Razpisna dokumentacija - Gradnje POGLAVJE 4 stran 593 - 2



NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMO - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK

POSTAVKA Enota Koli ina Cenanaenoto Vrednost brez DDV

2.3.9 Fino planiranje planuma do predpisane m2 40.900,00 0,00
komprimacije

2.3.10 Planiranje in utrjevanje bre in nasipa, dobava in m2 3.440,00 0,00
vgraditev humusa v deb. 20cm, razstiranje,
planiranje, utrjevanje ter zasejanje s travno

mesanico
2.3.11 Ureditev bankin z planiranjem in utrjevanjem m 8.200,00 0,00
2.3 SPODNJI USTROJ SKUPAJ 0,00

2.4 ODVODNJAVANJE

24.1 I1zkop jarkov za drena o, kanalizacijo in jaSke v m3 4.200,00 0,00
materialu 1ll.ktg z odmetom oziroma odvozom v
deponijo

2.4.2 I1zkop odprtih jarkov predvidenega prereza z m3 20,00 0,00

odvozom materiala v deponijo

243 Zasipanije jaskov in kanalizacije z materialom od m3 240,00 0,00
izkopa s premetom, vgrajevanje in utrjevanje v
slojih po 20cm

2.4.4 Zasipanje drena nih jarkov s filterskim zasipom z m3 2.020,00 0,00
dobavo in utrditvijo

-drena ni prod,ki je zavit v filterski geotekstil
-drobir v deb.10cm (nad geotekstilom)

2.45 Dobava in polaganje geotekstila 400g/m2 za m2 12.200,00 0,00
za$ ito drena nega filtra

2.4.6
Dobava in polaganje drena nih cevi DN, polo ene
na betonsko podlago. Ob cevi je cca 10cm debel
sloj dobro zbitega pustega betona. Zgornja povrsina
je zglajena in nagnjena proti vto nim odprtinam.

-fi 150mm m 2.460,00 0,00
-fi 200mm 345,00 0,00
-fi 250mm m 570,00 0,00

3

2.4.7 Dobava in polaganje betonskih cevi, polo ene na m 35,00 0,00
betonski podlagi in polnim obbetoniranjem
-fi 30cm

2.4.8 Dobava in polaganje bet. koritnic svetle mere 30- m 1.290,00 0,00
50/25cm, polo ena na 10cm debelo podlago iz
betona C16/20 s predhodnim planiranjem in
utrjevanjem podlage ter napravo gramozne podlage
v deb.10cm

2.4.9 Naprava jaska iz bet.cevi fi 80cm, z betoniranjem kom 45,00 0,00
dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2; dobavo
in vgraditvijo pokrova

pokrov je betonski

-gl. do 1.00m
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2.4.10 kom 58,00 0,00
I1zdelava ponikovalnice iz bet. cevi fi 100cm in
reduciranega komada 100/80cm. Ponikovalnica je z
zunanje strani zasuta s kamenometom, ki je

zas$ iten proti zemljini z geotekstilom (ca
35m2/kom); izvedba po detajlu

-pokrov je tipski, arm.bet.

-globine 3.00m

2.4.11 Zas$ ita trupa proge v obmo ju izkopa za m2 1.020,00 0,00
ponikovalnice; naprava zagatnih sten - vgraditev in
odstranitev

-predv.dol .4.00m na vsako ponikovalnico, gl.ca
5.00m

-Stevilo ponikovalnic: 51kom

2.4.12 Izdelava izto ne glave na drena ni cevi fi 15cm z kom 2,00 0,00
dobavo, pripravo in vgradnjo (beton C25/30) s
potrebnim izkopom, zasipi in opa em.

2.4.13 Naprava priklju kov drena nih cevi na jaske in kom 150,00 0,00
prepust; izsekavanje odprtine ter tesnjenje s
cem.m. 1:2
-do fi 25cm
2.4.14 Naprava priklju ka betonskih cevi na jaske; kom 14,00 0,00
izsekavanje odprtine ter tesnjenje s cem.m. 1:2
-fi 30cm
2.4.15 Naprava priklju ka kanalete na jaSek kom 8,00 0,00
2.4.16 Tlakovanje izpusta cevi z lomljenim kamnom m2 30,00 0,00

deb.20cm na bet. podlagi in betonom C16/20, deb.
cca 10cm s predhodno napravo peS ene podlage v
deb.20cm

2.4.17 RuSenje in odstranitev obstoje ih opus enih
prepustov v arm.bet. Izvedbi, z ostalimi deli za
ureditev spodnjega ustroja-podlage (prepust v
obst.staciona i km 29+530, km 29+845, km 32+956
- 3kom). Navedene koli ine so za 3 prepuste,
potrebna dela do planuma

2.4.17.1 [ruSenje arm.bet.prepustov v arm.bet.izvedbi; odvoz m3 55,00 0,00
ruevin v stalno deponijo
ocena

2.4.17.2 |lzkop humusa v obmo ju izto nih delov prepusta, m3 24,00 0,00

deponiranje za kasnejSo uporabo

2.4.17.3 I1zkop zemljine; nakladanje in odvoz v stalno m3 54,00 0,00
deponijo
ocena

2.4.17.4 [Planiranje in utrditev podlage pred nasipom m2 110,00 0,00
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2.4.17.5 [Naprava nasipa-zasip s pe$S eno prodnim m3 120,00 0,00
materialom z dobavo materiala, vgrajevanje v slojih
deb.do 30cm, planiranje in utrjevanje

2.4.17.6 [StroSki za za$ ito in varovanje TK voda v obmo ju ocena 1,00 0,00
prepusta ob izvdebi zgoraj navedenih del

2.4 ODVODNJAVANJE SKUPAJ 0,00

2.5 AB JAREK
Opomba: izvedba del v kampadah!

251 Zakoli ba in naprava pre nih profilov m 198,00 0,00
-kanal dol ine

252 i§ enje terena-posek manjSega grmi evja m2 150,00 0,00
253 Izkop humusa z odvozom v gradbi$ no deponijo m3 160,00 0,00
254 I1zkop jarka za kanal v zemlj.lll.ktg z odvozom v m3 540,00 0,00

gradbi$ no deponijo

255 Zasip jarka za zidovi z izkopanim materialom z m3 300,00 0,00
dovozom iz deponije, vgrajevanije v slojih in utrditev

256 Opiranje bre ine ob izkopanem jarku za as del. m 200,00 0,00
Predvideno: tirnice zabite v teren (2m vidno+ca
1.5m v teren) in leseni pragovi zalo eni za tirnicami
(ali plohi); izvedba po dogovoru na objektu z
geomehanikom!

257 Nakladanje odve nega materiala od izkopa na m3 310,00 0,00
prevozno sredstvo, transport, stresanje in
razstiranje v stalno deponijo (koli inav ra§ enem
stanju)

258 Humusiranje bre in s pridobljenim humusom, dovoz m3 90,00 0,00
iz deponije, razstiranje

259 Zasejanje bre in s travo spredhodnim planiranjem m2 450,00 0,00
in utrjevanjem povrsine

2.5.10 Planiranje dna izkopa - planiranje v projektiranem m2 320,00 0,00
nagibu, utrjevanje

2.5.11 Dobava in vgraditev tamponske podlage iz pe$ eno m3 64,00 0,00
prodnega tamponskega materiala, planiranje in
utrditev; predv.deb.20cm

2.5.12 Planiranje povrSine tampona v projektiranim nagibu m2 340,00 0,00

2.5.13 Dobava in vgraditev podlo nega betona MB15 m3 25,00 0,00
(C12/15); deb.10cm, poravnan v padcu kanala
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2.5.14 Dobava in vgradnja betona MB30 - C25/30 z m3 96,00 0,00
dodatki za vodotesnost; OMO200, viden beton

-dno in stene kanala

2.5.15 Dobava in vgraditev bet. eleza - armatura kg 7.500,00 0,00
-ocena

2.5.16 Opa roba podlo nega betona vi§.do 10cm m2 85,00 0,00

2.5.17 Dvostranski gladek opa dna in sten kanala; m2 440,00 0,00

notranja stran je v naklonu; opa za viden beton;
vklju no opa dilatacij

2.5.18 Dopla ilo za isto asno obdelavo dna jarka v m2 80,00 0,00
zaribani izvedbi
-Sir.dna 40cm; dno je v naklonu

2.5.19 Dopla ilo za isto asno zaribano povrSino betona s m 396,00 0,00
cem.m. 1:3; vrh sten - §ir.20cm

2.5.20 Dilatacijski tesnilni trak Sir.20cm, vgrajen v dilatacijo m 43,00 0,00
(po detajlu)

2521 Vlaganje stiropora deb.1cm v dilatacije m2 14,00 0,00

2.5.22 Tesnitev dilatacije s trajnoelasti nim kitom; Sir.1cm, m 80,00 0,00
gl.2cm

2.5 AB JAREK SKUPAJ 0,00

2.6 NONTA NI OKVIRNI PREPUST V km

33+221,118

26.1 Rezanije tirnic in odstranitev tira z deponiranjem m 7,00 0,00
materiala

2.6.2 Kompletna izdelava tipskega tirni nega provizorija kom 1,00 0,00

dol ine 6,50m z napravo potrebnih temeljev in
utrditvijo tira za vo njo v asu vgrajenega
provizorija

-vgraditev, najemnina, odstranitev, vzdr evanje

2.6.3 Dobava, vgraditev in odstranitev naprav proti kom 148,00 0,00
vzdol nemu premiku tira

2.6.4 uvajska slu bav asu izvajanja del ur 80,00 0,00
ocena

Opomba: ureditev tira v zgornjem ustroju!

2.6.5 RusSenje obstoje ega prepusta izdelan iz bet.cevi fi kom 1,00 0,00
80cm z obbetoniranjem; vklju no rusenje vto nega
in izto nega dela, nakladanje ruSevin na kamion in
odvoz v stalno deponijo; dol ina prepusta do 10m
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2.6.6 Stroski za preusmeritev vode, za asna izvedba ocena 1,00 0,00
vodotoka s potrebnimi zemlj.deli, vzdr evanje in
ukinitev po zaklju ku del

ocena

2.6.7 rpanje vode ocena 1,00 0,00
ocena

2.6.8 I1zkop v zemlj.llIl.ktg z odvozom v stalno deponijo (z m3 98,00 0,00

razstiranjem in utrditvijo).
-obmo je prepusta s temeljem na konceh

2.6.9 Planiranje in utrjevanje planuma m2 32,00 0,00
2.6.10 Naprava prodne blazine iz gramoza z dobavo in m3 14,00 0,00
vgraditvijo, utrditev do predpisanega modula
stisljivosti

-ocenjeno; dogovor z geomehanikom

2.6.11 Zasipanje za zidovi (zaledni klin-material GW,SW), m3 58,00 0,00
z dobavo materiala, komprimiranjem v plasteh po
30cm na 100% Proctorjeve gostote (MPP)

2.6.12 Podlo ni beton C12/15 pod talno plo$ o, z dobavo, m3 3,50 0,00
vgraditvijo, zgostitvijo in poravnavanjem; deb.10-
20cm

2.6.13 Opa roba podlo nega betona, monta a, m2 6,00 0,00

demonta a, i$ enje, viS.ca 20cm

2.6.14 Dobava in vgraditev bet. eleza - mre e v podlo ni kg 100,00 0,00
beton ca 30kg/m3

2.6.15 Izdelava, dobava in monta a monta nih
arm.bet.elementov - okvirjev sv.m. 100/100cm;
deb.sten 20cm z vutami, stiki tesnjeni s tesnilnimi
trakovi in kitani; v poSevnem delu spoja je vio en
stiropor deb.1cm; dol .elementa 100cm

-beton C25/30, vodotesen beton PV-II (sistem "bela kom 5,00 0,00
kad")
2.6.16 Naprava vto nega in izto nega dela prepusta v

arm.bet.izvedbi z vsemi deli. Sestavlja; temelj, del
okvirja prepusta, zid s krili in zaklju nim vencem

-beton C25/30; vodotesen PV-II, OMO 200 viden m3 8,50 0,00

-armatura; ocena kg 1.100,00 0,00

-opa temeljev m2 8,00 0,00

-gladek opa okvirja prepusta, zaklju nega dela; m2 36,00 0,00

viden beton

-gladek opa zaklju nega venca m2 10,00 0,00
2.6.17 Hidroizolacija zasutih vertikalnih bet.povrsin: m2 32,00 0,00

-2x osnovni hladni bit.premaz
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-stene | | | |
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2.6.18 Zas$ ita hidroizolacije; vertikalno (PP polst) in m2 32,00 0,00
vodonevpojni stirodur deb.5cm

2.6.19 Hidroizolacija na vrhu in delno ob straneh m2 13,00 0,00
-bitumenski hidroizolacijski trak z vlo kom steklene
tkanine deb.5mm

-bitumenska lepilna zmes

-hladilni bit.premaz

2.6.20 Za$ ita vodoravnih hidroizolacij s cem.m. deb. m2 13,00 0,00
2x2.5cm, vmes vlo ena pocinkana mre a iz valovite

ice deb. 2.5mm z okenci 3x3cm (malta je
pripravljena iz meSanice 300kg cementa/m3,
agregat je iz okroglih zrn deb. do 4mm)

2.6.21 Naprava kamnitega tlaka z lomljencem deb.30cm, m2 16,00 0,00
polo en na bet.podlago min.deb. 15cm, beton
C16/20, stiki tesnjeni ter predhodno napravo
tampona v deb. 20cm, planiranjem in utrjevanjem

-izven objekta - vto niinizto nidel (dno in bre ini)

2.6 MONTA NI OKVIRNI  PREPUST V km 0,00
33+221,118 SKUPAJ

2.7 MONTA NI OKVIRNI PREPUST V km

33+367,131

271 Rezanije tirnic in odstranitev tira z deponiranjem m 7,00 0,00
materiala

272 Kompletna izdelava tipskega tirni nega provizorija kom 1,00 0,00

dol ine 6,50m z napravo potrebnih temeljev in
utrditvijo tira za vo njo v asu vgrajenega
provizorija

-vgraditev, najemnina, odstranitev, vzdr evanje

2.7.3 Dobava, vgraditev in odstranitev naprav proti kom 148,00 0,00
vzdol nemu premiku tira

274 uvajska slu bav asu izvajanja del ur 80,00 0,00
ocena

Opomba: ureditev tira v zgornjem ustroju!

275 RusSenje obstoje ega prepusta izdelan iz bet.cevi fi kom 1,00 0,00
100cm z obbetoniranjem; vklju no rusenje

vto nega inizto nega dela, nakladanje ruSevin na
kamion in odvoz v stalno deponijo; dol ina prepusta
do 10m

2.7.6 Stroski za preusmeritev vode, za asna izvedba ocena 1,00 0,00
vodotoka s potrebnimi zemlj.deli, vzdr evanje in
ukinitev po zaklju ku del

2.7.7 rpanje vode ocena 1,00 0,00
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2.7.8 I1zkop v zemlj.llIl.ktg z odvozom v stalno deponijo (z m3 98,00 0,00
razstiranjem in utrditvijo).
-obmo je prepusta s temeljem na konceh

2.7.9 Planiranje in utrjevanje planuma m2 32,00 0,00
2.7.10 Naprava prodne blazine iz gramoza z dobavo in m3 14,00 0,00
vgraditvijo, utrditev do predpisanega modula
stisljivosti

-ocenjeno; dogovor z geomehanikom

2.7.11 Zasipanje za zidovi (zaledni klin-material GW,SW), m3 58,00 0,00
z dobavo materiala, komprimiranjem v plasteh po
30cm na 100% Proctorjeve gostote (MPP)

2.7.12 Podlo ni beton C12/15 pod talno plo$ o, z dobavo, m3 3,50 0,00
vgraditvijo, zgostitvijo in poravnavanjem; deb.10-
20cm

2.7.13 Opa roba podlo nega betona, monta a, m2 6,00 0,00

demonta a, i$ enje, viS.ca 20cm

2.7.14 Dobava in vgraditev bet. eleza - mre e v podlo ni kg 100,00 0,00
beton ca 30kg/m3

2.7.15 Izdelava, dobava in monta a monta nih
arm.bet.elementov - okvirjev sv.m. 100/100cm;
deb.sten 20cm z vutami, stiki tesnjeni s tesnilnimi
trakovi in kitani; v poSevnem delu spoja je vlo en
stiropor deb.1cm; dol .elementa 100cm

-beton C25/30, vodotesen beton PV-II (sistem "bela kom 5,00 0,00
kad")
2.7.16 Naprava vto nega in izto nega dela prepusta v

arm.bet.izvedbi z vsemi deli. Sestavlja; temelj, del
okvirja prepusta, zid s krili in zaklju nim vencem

-beton C25/30; vodotesen PV-1I, OMO 200 viden m3 8,50 0,00
-armatura; ocena kg 1.100,00 0,00
-opa temeljev m2 8,00 0,00
-gladek opa okvirja prepusta, zaklju nega dela; m2 36,00 0,00
viden beton
-gladek opa zaklju nega venca m2 10,00 0,00
2.7.17 Hidroizolacija zasutih vertikalnih bet.povrsin: m2 32,00 0,00
-2x osnovni hladni bit.premaz
-stene
2.7.18 Zas$ ita hidroizolacije; vertikalno (PP polst) in m2 32,00 0,00

vodonevpojni stirodur deb.5cm
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2.7.19 Hidroizolacija na vrhu in delno ob straneh m2 13,00 0,00
-bitumenski hidroizolacijski trak z vlo kom steklene
tkanine deb.5mm

-bitumenska lepilna zmes

-hladilni bit.premaz

2.7.20 Za$§ ita vodoravnih hidroizolacij s cem.m. deb. m2 13,00 0,00
2x2.5cm, vmes vlo ena pocinkana mre a iz valovite

ice deb. 2.5mm z okenci 3x3cm (malta je
pripravljena iz meSanice 300kg cementa/m3,
agregat je iz okroglih zrn deb. do 4mm)

2.7.21 Naprava kamnitega tlaka z lomljencem deb.30cm, m2 12,00 0,00
polo en na bet.podlago min.deb. 15cm, beton
C16/20, stiki tesnjeni ter predhodno napravo
tampona v deb. 20cm, planiranjem in utrjevanjem

-izven objekta - vto niinizto ni del (dno in bre ini)

2.7 MONTA NI OKVIRNI PREPUST V km 0,00
33+367,131 SKUPAJ

2.8 PERON - ZAMUSANI

I1zkopi in humusiranje vklju eno pri spodnjem
ustroju!

2.8.1 RusSenje obst.stranskega perona $=ca 2.50m z m 80,00 0,00
enostranskim arm.bet.zaklju kom (zgoraj robnik
30/30cm na betonskih podstavkih 1.00m); asfaltna
utrditev; odvoz materiala v stalno deponijo

2.8.2 Demonta a in monta a obst.kovinske ograje; m 80,00 0,00
naprava novih temeljev za kovinske stojke ograje v
razmaku do 2.00m; oplesk ograje ( i enje,

osnovni premaz, 2x prekrivni premaz). Dogovor ob

izvedbi del!
2.8.3 Zakoli ba perona m 120,00 0,00
2.8.4 Postavljenje pre nih profilov kom 6,00 0,00
2.85 Planiranje planuma v projektiranih padcih ter m2 380,00 0,00

utrditev do predpisane komprimacije; vklju no pod
"L" elementom podlo nega betona

2.8.6 Dobava in vgrajevanje nasipnega pe$ eno m3 230,00 0,00
prodnega materiala z razgrinjanjem do predpisane
komprimacije pod tamponom

2.8.7 m3 60,00 0,00
Dobava pe§ eno gramoznega materiala v
tamponski sloj skupaj z razgrinjanjem, planiranjem
in utrditvijo do predpisane komprimacije (Ms
80mn/m2); predvidene deb. 20cm

Razpisna dokumentacija - Gradnje POGLAVJE 4 stran 593 - 11



NADGRADNJA PROGE PRAGERSKO - ORMO - MURSKA SOBOTA
ODSEK PTUJ - MEKOTNJAK

POSTAVKA Enota Koli ina Cenanaenoto Vrednost brez DDV

2.8.8 Fino planiranje in utrjevanje povrsine tampona pred m2 300,00 0,00
zaklju nim slojem

2.8.9 Naprava temelja - podlage za peronski "L" element

2.89.1 Beton C20/25 m3 19,00 0,00

2.8.9.2 Enozrnati drena ni beton deb.15cm;C12/15 m3 10,00 0,00

2.8.9.3 Opa robov betona (vklju no dilatacije - delovni m2 105,00 0,00
stik)

2.8.10 Dobava in polaganje arm.betonskih peronskih m 120,00 0,00

elementov "L" dim 50/75 cm, dol ine 100cm,

polo eni na temelj v cem.malti. V ceni je vklju eno
tudi 2x sidranje elementa v temelj z vsemi deli
(sidro iz RA fi 14mm, |I= 29cm, luknja v nogi "L"
elemneta je konusna fi 8-6¢cm, v betonu temelja pa
3cm, zalitje s cem.malto). Stiki med elementi so
vodotesno tesnjeni.

2.8.11 Naprava zaklju nih "L" elementov, betonirani na kom 2,00 0,00
mestu; beton, opa , armatura; dol . cca 1.56m

2.8.12 Dobava in vgraditev betonskih robnikov dim. m 125,00 0,00
15/25cm, polo eni v betonsko podlago iz betona
C16/20, z zeml;. deli.

2.8.13 Vlaganje stiropora deb.1cm v dilatacije temeljev m2 5,00 0,00
pod peronskimi robniki

2.8.14 Tlak iz betonskih tlakovcev tip H vis. 7cm s m2 300,00 0,00
predhodno napravo podlage iz mineralnega
agregata fi 4-8mm; deb.3-5cm s finim planiranjem
in utrditvijo. Vrsta tlaka in barva po izbiri
projektanta! (naravna siva)

2.8.15 Dopla ilo za dobavo in vgraditev betonskih
tlakovcev z druga no povrsinsko obdelavo od
osnovnega tlaka. (usmerjevalni pas za invalide); po
navodilu projektanta!

-pas Sirine 30cm m 120,00 0,00
-pas Sirine 60cm m2 72,00 0,00
2.8.16 Barvanje talnih oznak m 120,00 0,00

-rumena rta Sir. 30cm (peron-bet.tlakovci)

2.8.17 i$ enje povrsin po kon anih delih m2 300,00 0,00

2.8.18 Signalna oznaka 204 "mesto ustavitve"; dobava in kom 2,00 0,00
vgraditev

2.8 PERON - ZAMUSANI SKUPAJ 0,00
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2.9 PERON - OSLUSEVCI

I1zkopi in humusiranje vklju eno pri spodnjem
ustroju!

291 RusSenje obst.stranskega perona $=ca 2.50m z m 80,00 0,00
enostranskim arm.bet.zaklju kom (zgoraj robnik
30/30cm na betonskih podstavkih 1.00m); pe$ ena
utrditev; odvoz materiala v stalno deponijo

2.9.2 Zakoli ba perona m 120,00 0,00
293 Postavljenje pre nih profilov kom 6,00 0,00
294 Planiranje planuma v projektiranih padcih ter m2 300,00 0,00

utrditev do predpisane komprimacije; vklju no pod
"L" elementom podlo nega betona

295 Dobava in vgrajevanje nasipnega peS eno m3 280,00 0,00
prodnega materiala z razgrinjanjem do predpisane
komprimacije pod tamponom

2.9.6 m3 70,00 0,00
Dobava pe§ eno gramoznega materiala v
tamponski sloj skupaj z razgrinjanjem, planiranjem
in utrditvijo do predpisane komprimacije (Ms
80mn/m2); predvidene deb. 20cm

29.7 Fino planiranje in utrjevanje povrsine tampona pred m2 345,00 0,00
zaklju nim slojem

2938 Naprava temelja - podlage za peronski "L" element

2938.1 beton C20/25 m3 19,00 0,00
2.9.8.2 enozrnati drena ni beton deb.15cm;C12/15 m3 10,00 0,00
2.9.83 opa robov betona (vklju no dilatacije - delovni stik) m2 105,00 0,00
299 Dobava in polaganje arm.betonskih peronskih m 120,00 0,00

elementov "L" dim 50/75 cm, dol ine 100cm,

polo eni na temelj v cem.malti. V ceni je vklju iti
tudi 2x sidranje elementa v temelj z vsemi deli
(sidro iz RA fi 14mm, |I= 29cm, luknja v nogi "L"
elemneta je konusna fi 8-6¢cm, v betonu temelja pa
3cm, zalitje s cem.malto). Stiki med elementi so
vodotesno tesnjeni.

2.9.10 Naprava zaklju nih "L" elementov, betonirani na kom 2,00 0,00
mestu; beton, opa , armatura; dol . cca 1.56m

2.9.11 Dobava in vgraditev betonskih robnikov dim. m 127,00 0,00
15/25cm, polo eni v betonsko podlago iz betona
C16/20, z zeml;. deli.

2.9.12 Vlaganje stiropora deb.1cm v dilatacije temeljev m2 5,00 0,00
pod peronskimi robniki
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2.9.13 Tlak iz betonskih tlakovcev tip H vis. 7cm s m2 350,00 0,00
predhodno napravo podlage iz mineralnega
agregata fi 4-8mm; deb.3-5cm s finim planiranjem
in utrditvijo. Vrsta tlaka in barva po izbiri
projektanta! (naravna siva)

2.9.14 Dopla ilo za dobavo in vgraditev betonskih
tlakovcev z druga no povrsinsko obdelavo od
osnovnega tlaka. (usmerjevalni pas za invalide); po
navodilu projektanta!

-pas Sirine 30cm m 120,00 0,00
-pas Sirine 60cm m2 72,00 0,00
2.9.15 Barvanje talnih oznak m 120,00 0,00

-rumena rta Sir. 30cm (peron-bet.tlakovci)

2.9.16 i$ enje povrsin po kon anih delih m2 350,00 0,00

2.9.17 Signalna oznaka 204 "mesto ustavitve"; dobava in kom 2,00 0,00
vgraditev

2.9 OSLUSEVCI SKUPAJ 0,00

2.10 NIVOJSKI PREHOD V km

27+337,291
2.10.1 Obnova in zavarovanje zakoli be prehoda kom 1,0 0,00
2.10.2 Rezanje asfalta m 54,00 0,00
2.10.3 RusSenje asfalta v deb. 10cm, odvoz v stalno m2 34,00 0,00
deponijo
2.10.4 Odstranitev tlaka v gumeni izvedbi na obstoje ih m 6,00 0,00
prehodih z odvozom v stalno deponijo; obra un po
m1l/tira
2.10.5 I1zkop v zemlj.lll.ktg z odvozom materiala v stalno m3 41,00 0,00
deponijo
2.10.6 Planiranje planuma do predpisane komprimacije m2 136,00 0,00
2.10.7 Izdelava nevezane nosilne plasti prodca 0/31mm; z m3 56,00 0,00

dobavo materiala, razgrinjanjem, planiranjem in
utrjevanjem do predpisane komprimacije

2.10.8 Dobava in vgraditev betonskih "T" elementov na m 19,20 0,00
bet.temelju, komplet z zemeljskimi deli
-kot zaklju ek med gumo in asfaltno utrditev

2.10.9 Nivojska ureditev prehoda Sir. 2,60 v gumeni m 9,60 0,00
izvedbi izvebi, vgrajeni na betonskih pragih v tiru
sistema UIC s pritrditvijo Pandrol. Izvedba po
detaljih dobavitelja in navodilih projektanta.
Obra un po mlitira
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2.10.10 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca m2 120,00 0,00
0/22mm v deb.7cm

2.10.11 Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega m2 120,00 0,00
betona zrnavosti 0/8mm iz karbonatnih kamnin v
debelini 3cm
2.10.12 Izdelava bankine iz drobljenca; Sir.50cm m2 54,00 0,00
2.10.13 Izdelava tankoslojne ozna be z enokomponentno m 8,00 0,00

barvo,strojno; Sirine 10cm
-bela barva: robna rta (gumena podlaga)

2.10 NIVOJSKI PREHOD V km 27+337,291 SKUPAJ 0,00

NIVOJSKI PREHOD V km
2.11 30+410,576

2.11.1 Obnova in zavarovanje zakoli be prehoda kom 1,0 0,00

2.11.2 Rezanje asfalta m 74,00 0,00

2.11.3 RusSenje asfalta v deb. 10cm, odvoz v stalno m2 32,00 0,00
deponijo

2.11.4 Odstranitev tlaka v gumeni izvedbi na obstoje ih m 6,00 0,00
prehodih z odvozom v stalno deponijo; obra un po
ml/tira

2.11.5 I1zkop v zemlj.lll.ktg z odvozom materiala v stalno m3 40,00 0,00
deponijo

2.11.6 Planiranje planuma do predpisane komprimacije m2 124,00 0,00

2.11.7 Izdelava nevezane nosilne plasti prodca 0/31mm; z m3 57,00 0,00

dobavo materiala, razgrinjanjem, planiranjem in
utrjevanjem do predpisane komprimacije

2.11.8 Dobava in vgraditev betonskih "T" elementov na m 14,40 0,00
bet.temelju, komplet z zemeljskimi deli
-kot zaklju ek med gumo in asfaltno utrditev

2.11.9 Nivojska ureditev prehoda Sir. 2,60 v gumeni m 7,20 0,00
izvedbi izvebi, vgrajeni na betonskih pragih v tiru
sistema UIC s pritrditvijo Pandrol. Izvedba po
detaljih dobavitelja in navodilih projektanta.
Obra un po mlitira

2.11.10 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca m2 85,0 0,00
0/22mm v deb.7cm

2.11.11 Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega m2 85,0 0,00
betona zrnavosti 0/8mm iz karbonatnih kamnin v
debelini 3cm

2.11.12 Izdelava bankine iz drobljenca; Sir.50cm m2 39,00 0,00
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2.11.13 Izdelava tankoslojne ozna be z enokomponentno m 6,00 0,00
barvo,strojno; Sirine 10cm
-bela barva: robna rta (gumena podlaga)

2.11 NIVOJSKI PREHOD V km 30+410,576 SKUPAJ 0,00

NIVOJSKI PREHOD V km
2.12 31+455,536

2.12.1 Obnova in zavarovanje zakoli be prehoda kom 1,0 0,00

2.12.2 Rezanje asfalta m 43,0 0,00

2.12.3 Rus$enje asfalta v deb. 10cm, odvoz v stalno m2 32,0 0,00
deponijo

2.12.4 Odstranitev tlaka v gumeni izvedbi na obstoje ih m 6,0 0,00
prehodih z odvozom v stalno deponijo; obra un po
ml/tira

2.12.5 I1zkop v zemlj.lll.ktg z odvozom materiala v stalno m3 27,0 0,00
deponijo

2.12.6 Planiranje planuma do predpisane komprimacije m2 97,0 0,00

2.12.7 Izdelava nevezane nosilne plasti prodca 0/31mm; z m3 52,0 0,00

dobavo materiala, razgrinjanjem, planiranjem in
utrjevanjem do predpisane komprimacije

2.12.8 Dobava in vgraditev betonskih "T" elementov na m 14,4 0,00
bet.temelju, komplet z zemeljskimi deli
-kot zaklju ek med gumo in asfaltno utrditev

2.12.9 Nivojska ureditev prehoda Sir. 2,60 v gumeni m 7,2 0,00
izvedbi izvebi, vgrajeni na betonskih pragih v tiru
sistema UIC s pritrditvijo Pandrol. Izvedba po
detaljih dobavitelja in navodilih projektanta.
Obra un po mlitira

2.12.10 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca m2 59,0 0,00
0/22mm v deb.7cm

2.12.11 Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega m2 59,0 0,00
betona zrnavosti 0/8mm iz karbonatnih kamnin v
debelini 3cm
2.12.12 Izdelava bankine iz drobljenca; Sir.50cm m2 34,0 0,00
2.12.13 Izdelava tankoslojne ozna be z enokomponentno m 6,0 0,00

barvo,strojno; Sirine 10cm
-bela barva: robna rta (gumena podlaga)

2.12 NIVOJSKI PREHOD V km 31+455,536 SKUPAJ 0,00
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2.13 NIVOJSKI PREHOD V km

32+598,845
2.13.1 Obnova in zavarovanje zakoli be prehoda kom 1,0 0,00
2.13.2 Rezanje asfalta m 77,0 0,00
2.13.3 RusSenje asfalta v deb. 10cm, odvoz v stalno m2 42,0 0,00
deponijo
2.13.4 Odstranitev tlaka v gumeni izvedbi na obstoje ih m 6,0 0,00
prehodih z odvozom v stalno deponijo; obra un po
ml/tira
2.13.5 I1zkop v zemlj.lll.ktg z odvozom materiala v stalno m3 61,0 0,00
deponijo
2.13.6 Planiranje planuma do predpisane komprimacije m2 160,00 0,00
2.13.7 Izdelava nevezane nosilne plasti prodca 0/31mm; z m3 69,00 0,00

dobavo materiala, razgrinjanjem, planiranjem in
utrjevanjem do predpisane komprimacije

2.13.8 Dobava in vgraditev betonskih "T" elementov na m 14,40 0,00
bet.temelju, komplet z zemeljskimi deli
-kot zaklju ek med gumo in asfaltno utrditev

2.13.9 Nivojska ureditev prehoda Sir. 2,60 v gumeni m 7,20 0,00
izvedbi izvebi, vgrajeni na betonskih pragih v tiru
sistema UIC s pritrditvijo Pandrol. Izvedba po
detaljih dobavitelja in navodilih projektanta.
Obra un po mlitira

2.13.10 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca m2 110,00 0,00
0/22mm v deb.7cm

2.13.11 Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega m2 110,00 0,00
betona zrnavosti 0/8mm iz karbonatnih kamnin v
debelini 3cm
2.13.12 Izdelava bankine iz drobljenca; Sir.50cm m2 43,00 0,00
2.13.13 Izdelava tankoslojne ozna be z enokomponentno m 6,00 0,00

barvo,strojno; Sirine 10cm
-bela barva: robna rta (gumena podlaga)

2.13 NIVOJSKI PREHOD V km 32+598,845 SKUPAJ 0,00
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2.14 STROSKI PROMETA

2.14.1 Stroski v zvezi z zaporo proge in vikend 150.000,00 0,00
po asnih vo enjvlakov v asu
izvajanja gradbenih del

2.14.2 Stroski za organizacijo in koordinacijo ocena 1,00 0,00
pri vodenju zapore proge pri izvedbi
grabenih del

2.14.3 Stroski za prevoz potnikov z avtobusi vikend 15.000,00 0,00

v asu stalne in dnevne zapore

2.14.4 Dodatni stroski za preusmeritev, vikend 2.000,00 0,00
oziroma zadr anje tovornega in
mednarodnega potniskega prometa v

asu stalne zapore proge ali daljSe
dnevne zapore

2.14.5 Razni drugi nepredvideni stroski 5% stroSkov ocena 1,00 0,00
prometa
2.14 STROSKI PROMETA SKUPAJ 0,00

2.15 POSTAJNE SV NAPRAVE

2.15.1 Postavljalne naprave vse 1,0 0,00
I1zklop uvoznega sig. B1MoSkanici
I1zklop predsignala PB1 Moskanijci
blokiranje treh NPr naprav zaradi
prestavitev na podro ju
odseka Ptuj - MoSkanijci

2.15 POSTAJNE SV NAPRAVE SKUPAJ 0,00

2.16 ZUNANJE NAPRAVE

2.16.1 Signali

2.16.1.1 |Najem signalnega loparja kos 2,0 0,00
sig. znak 97a

2.16.1.2 |Najem signalnega loparja kos 2,0 0,00
sig. znak 96a

2.16.1.3 [Betonsko stoji5 e svetlobnega kos 8,0 0,00

glavnega signala elektronskih naprav
z ograjo, izdelano iz vidnega betona s
cevjo za odvod meteornih vod

2.16.1.4 [Obnova stoji§ a mehanskega kos 1,0 0,00
glavnega signala -predsignala
izdelano iz lesenih pragov

in nasutja
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2161 [SIGNALI SKUPAJ | [ | | 0,00
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2.16.2 Nivojski prehod NPr 27.3 MoSkanjci

2.16.2.1 |Vklopno-izklopni kontakti nivojskega prehoda kos 4,0 0,00
za relejne varnostne naprave NPr DK-PO
prirejeni za UIC 60 komplet

s novim priklju nim razdelilcem

2.16.2.2 [Demonta a in ponovna monta a kos 12,0 0,00
vklopno-izklopnega kontakta
nivojskega prehoda

ob strojnih regulacijah tirov (3x)

2.16.2.3 [Demonta a in ponovna monta a vse 3,0 0,00
priklju nih vrvi AFI izolirke
nivojskega prehoda

ob strojnih regulacijah tirov (3x)

2.16.2.4  |Pritrditev nove cevi ali kabla na betonski prag kos 5,0 0,00

2.16.2.5 |Prevezava vklopno izklopnih mest vse 2,0 0,00

2.16.2 NIVOJSKI PREHOD NPr 27.3 MoSkanjci 0,00
SKUPAJ

2.16.3 Nivojski prehod NPr 30.4 ZamuSani

2.16.3.1 |Vklopno-izklopni kontakti nivojskega prehoda kos 8,0 0,00
za relejne varnostne naprave NPr DK-PO
prirejeni za UIC 60 komplet

s novim priklju nim razdelilcem

2.16.3.2 Demonta a in ponovha monta a kos 24,0 0,00
vklopno-izklopnega kontakta
nivojskega prehoda

ob strojnih regulacijah tirov (3x)

2.16.3.3 [Pritrditev nove cevi ali kabla na betonski prag kos 4,0 0,00

2.16.3.4 |Prevezava vklopno- izklopnih mest vse 4,0 0,00

2.16.3 NIVOJSKI PREHOD NPr 30.4 ZamuSani 0,00
SKUPAJ

2.16.4 Nivojski prehod NPr 31.4 OsluSevci

2.16.4.1 |Vklopno-izklopni kontakti nivojskega prehoda kos 6,00 0,00
za relejne varnostne naprave NPr DK-PO
prirejeni za UIC 60 komplet

s novim priklju nim razdelilcem

2.16.4.2 [Demonta ain ponovha monta a kos 18,00 0,00
vklopno-izklopnega kontakta
nivojskega prehoda

ob strojnih regulacijah tirov (3x)
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2.16.4.3 Demonta a in ponovha monta a vse 3,00 0,00
priklju nih vrvi AFI izolirke
nivojskega prehoda

ob strojnih regulacijah tirov (3x)

2.16.4.4 |Pritrditev nove cevi ali kabla na betonski prag kos 3,00 0,00

2.16.4.5 |Prevezava vklopno- izklopnih mest vse 3,00 0,00

2.16.4 NIVOJSKI PREHOD NPr 31.4 OsluSevci 0,00
SKUPAJ

2.16.5 TK naprave

2.16.5.1 |Prestavitev TK komunikacijskega kos 3,00 0,00
stebri ka in omare

2.16.5.2 [Obnova betonskega stoji§ a svetlobnega kos 3,00 0,00

glavnega signala elektronskih naprav
z ograjo, izdelano iz vidnega betona s
cevjo za odvod meteornih vod

2.16.5.3 |Betonsko stojiS e komunikacijskega kos 3,00 0,00
mesta ali tel. omarice

z ograjo, izdelano iz vidnega betona s
cevjo za odvod meteornih vod

2.16.5.4 [RuSenje obstoje e zra ne TK linije m 768,00 0,00
na lesenih stebrih z uporabo

elezniSke drezine s koSaro
in odvozom na deponijo

2.16.5.5 |RuSenje obstoje e zra ne TK linije m 7.014,00 0,00
in lesenih stebrov

in odvozom na deponijo

2.16.5.6 |Pritrditev cevi ali kabla na betonski prag kos 2,00 0,00

2.16.5 TK NAPRAVE SKUPAJ 0,00
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2.16.6 Avtostop naprave

2.16.6.1 |Demonta ain ponovna monta a kpl 1,00 0,00
konbiniranrga tirnega magneta

1000/2000 Hz s pritrdilnim materialom UIC 60
za$ itno cevjo in uvodom

2.16.6.2 |Demonta ain ponovna monta a kpl 1,00 0,00
Pomo ni tirni magnet 500 Hz

s pritrdilnimi deli UIC 60, monta nim materijalom
za$ itnim cevjo in uvodom

2.16.6.3 |Demonta a in ponovna monta a kpl 3,00 0,00
konbiniranrga tirnega magneta
1000/2000 Hz ob strojnih
regolacijah tirov (3x)

2.16.6.4 |Demonta ain ponovna monta a kpl 3,00 0,00
Pomo nega tirnega magneta 500 Hz

s pritrdilnimi deli UIC 60, monta nim materijalom
za$ itnim cevjo in uvodom (3x)

2.16.6.5 |Kabel za priklju itev tirnega magneta m 50,00 0,00
sli en ali AG G (St)GF

2.16.6.6 elezni § itnik UIC 60 kos 5,00 0,00
2.16.6.7 [Pritrditev cevi ali kabla na betonski prag kos 3,00 0,00
2.16.6 AVTOSTOP NAPRAVE SKUPAJ 0,00

2.16.7 Kabelska oprema

2.16.7.1 |Kabelska spojka za SV kable kos 1,00 0,00
do 24x0,9
2.16.7.2 |Kabelska spojka za SV kable kos 1,00 0,00

od 29x09 do 60x0,9
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2.16.7.3 Elektronsko trasiranje kabelskih tras: m 21.321,00 0,00
-progovno kabliranje

- redundan no kabliranje ***
-nivoski prehod NPr 27.3
-nivojski prehod NPr 30,4
-nivojski prehod NPr 31,4
-nivojski prehod NPr 32.6 ***
-nivojski prehod NPr 33.5 ***

z ozna evanjem s trasnimi koli ki
in ozna evanjem s trakom
"POZOR KABEL"

trase z oznako *** Se niso izdelane do mar 2006

2.16.7 KABELSKA OPREMA SKUPAJ 0,00

2.16.8 Zemeljska dela

2.16.8.1 [Prekop proge z 2 x fi 125 globine 1.5 m m 12,00 0,00
z betonsko podlago

2.16.8.2 |Kontrolni izkop pred prekopom proge m3 2,00 0,00
2.16.8.3 [lIzkop zemlji§ a IlIl. kategorije z ovirami m3 3,00 0,00
2.16.8.4 [lzkop zemljis a IV. kategorije z ovirami m3 1,00 0,00
2.16.8.5 Zasip rova m3 4,00 0,00
2.16.8.6 Odvoz materiala m3 1,00 0,00
2.16.8.7 |Posipanje mivke drobni pesek m3 0,50 0,00
2.16.8.8 Polaganje GAL zas$ ite in m 20,00 0,00

opozorilnega traku

2.16.8.9 [Prestavitev kablov na novi most m 50,00 0,00
preko Pesnice km 24+400

2.16.8.10 [Prestavitev kablov ob izpustu m 4,00 0,00
v km 28+947

2.16.8 ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 0,00

2.16. ZUNANJE NAPRAVE SKUPAJ 0,00

2.17 OSTALI STROSKI

2.17.1 PreizkuSanje, spus anje v pogon, kom 1,00 0,00
vmesni in kon ni tehni ni prevzemi,
dokumentacija (5% od monta e)

2.17.2 Ovire prometa (5% od monta e) kom 1,00 0,00

2.17.3 Transportni stroski (1% od opreme) kom 1,00 0,00
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2.17.4 Projektantski nadzor (0,5% od opreme) kom 1,00 0,00

2.17.5 SkladiS enje in odpiranje gradbis a kom 1,00 0,00
(1% od opreme)

2.17.6 Zavarovanje opreme in objektov kom 1,00 0,00
(1.5% od investicijske vrednosti)

2.17.7 StroSki zapor in  uvajniSka slu ba ob izdelavi ocena 1,00 0,00
prekopov (stroski gradbenih del so v
gradbenem delu projekta)

2.17.8 Stroski zapor in sodelovanje SVTK Celje ob ocena 1,00 0,00
predelavah SV naprav
ocena stroSkov

2.17.9 Izdelava projekta PID in POV ocena 1,00 0,00

2.17 OSTALI STROSKI SKUPAJ 0,00

2. ODSEK MOSKANJCI - CVETKOVCI 0,00
SKUPAJ
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